Splosni pogoji podjetja TAURUS IQ d.o.o..
Splosni pogoji poslovanja

Podjetja TAURUS 1Q d.o.0., Parmova ulica 53, 1000 LJUBLJANA

1. UVODNA DOLOCILA
1. €len

S temi splo$nimi pogoji se ureja sodelovanje med podjetiem TAURUS IQ d.o.0.
Ljubljana, Parmova ulica 53, Ljubljana in njenimi podizvajalci. S podpisom
podizvajalske pogodbe podizvajalec izrecno priznava veljavnost teh splosnih
pogojev poslovanja kot sestavnega dela podizvajalske pogodbe. Posamezna
dolocila teh splosnih pogojev lahko pogodbeni stranki spremenita ali omejita
samo z izrecnim dolo¢ilom v podizvajalski pogodbi.

2. ¢len

Podizvajalec s podpisom podizvajalske pogodbe potrjuje, da je v celoti
seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in objektom,
kjer se bodo pogodbena dela izvajala, z moznostjo dostopa do objekta in
prikljugitve na energetske vode ter s pogoji za ureditev gradbiséa. Steje se in se
pogodbeni stranki strinjata, da se datum podpisa podizvajalske pogodbe Steje
za dan, ko je bil podizvajalec uveden v delo.

Podizvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno, v
skladu s projektom in gradbenim dovoljenjem ter v skladu z veljavnimi
gradbenimi  predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehni¢nimi soglasji),
tehni€nimi navodili, priporo€ili in normativi ter v skladu z navodili naro¢nika,
nadzora in projektanta tako, da ne bo ovir za izvedbo tehni¢énega pregleda in
izdajo uporabnega dovoljenja.

Podizvajalec se zaveZe izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela, ki niso zajeta v
ponudbenem predra¢unu. Dodatna dela morajo biti pisno narofena s strani
naro¢nika. Dodatna dela se obracunajo po enotnih cenah iz potrjenega
ponudbenega predracuna. V kolikor cene za tovrstna dela niso dolo¢ene v
ponudbenem predracunu, pogodbeni stranki dolo¢ita ceno na podlagi
kalkulativnih elementov podizvajalca, ki jih vsebuje ponudbeni predracun. Za
dodatna dela velja enak popust, kot je bil dogovorjen za dela po pogodbi.
Pogodbeni stranki sta dolzni skleniti aneks k tej pogodbi ali pisno naroéilo pred
zacetkom izvedbe del, ki bo opredelil dodatna dela in njihovo ceno.

1. POGODBENA VREDNOST
3. clen
Kadar je cena dogovorjena po sistemu »klju¢ v roke«:

V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroski za izvedbo dogovorjenih del,
predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo
niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili
stroke, ali e so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti
objekta.

V pogodbeni vrednosti je upoStevana tudi vrednost vseh pripravijalnih in
pomoznih del za izvedbo pogodbenih del, stroSkov za izdelavo potrebne
delavniske dokumentacije, stroSkov meritev, preiskav in atestov, varnosti pri
delu, dokumentacijo in nacrte z vrisanimi spremembami Projekta za izvedbo
(PZI) za izdelavo Projekta izvedenih del (PID), sodelovanja na tehni¢énem
pregledu in drugih stroSkov.

Kadar je cena dolo¢ena s klavzulo »klju¢ v roke« so v ceni zlasti vsteti naslednji
stroski:

- stro$ki vseh pripravljalnih, predhodnih in pomoznih del za izvedbo
pogodbenih del,

- stro$ki za izdelavo potrebne delavniSke dokumentacije in vzorcev,

- stro$ki zavarovanj gradbi$¢a ter zavarovanje Skode po 14. ¢lenu
Gradbenega zakona (vkljuéno z delodajaléevo odgovornostjo) za
vse obi¢ajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti
investicije pri pooblas¢€eni zavarovalni druzbi,

- vsi stroski v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za
zaposlene delavce na gradbiséu,

- stro$ki odprave morebitnih poskodb in Skode na objektu in na
sosednjih objektih,

- stroski finan¢nih zavarovanj, dovoljen;j in soglasij,

- stroski izdelave tehnoloskih nacrtov za izvedbo del, stroski
prekinitve del zaradi izdelave dodatne projektne dokumentacije ali
dopolnitve obstojeCe projektne dokumentacije ali zaradi zahtev
narocnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,

- stroski postavitve delovnih pripomockov,

- stroski taks za transportna sredstva in prevoze, ki so potrebne za
izvedbo pogodbenih del,

* »
* *
* *
A o

~
'?ORU(’

- stroski deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, &t.
34/2008 s spremembami in dopolnitvami),

- stroSki taks za komunalne deponije in ostale stroSke komunale,

- stroski izdelave porocila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,

- stroski rednega c¢iSéenja javnih cest oziroma javnih povrsin in
odprava morebitnih popravil poSkodb na cestah oziroma javnih
povrsinah,

- stroski dokumentacije in vseh potrebnih porocil za tehni¢ni pregled
v treh izvodih.

Podizvajalec se zavezuje, da bo za pogodbeno ceno izvedel vsa dela za
izgradnjo in uporabo objekta, ki je predmet pogodbe.

Dogovorjena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in preseznih del,
izklju€uje pa vpliv manjkajocih del nanjo.

Vpliv spremenjenih okolis¢in na spremembo cene je izklju¢en. Uporaba 655.
¢lena OZ je izklju€ena.

4. ¢len

Kadar je cena dogovorjena po sistemu »dejanske koli¢ine in fiksne enotne
cene«:

V enotnih cenah posameznih postavk je upoStevana tudi vrednost vseh
pripravljalnih in pomoznih del za izvedbo pogodbenih del, stroskov za izdelavo
potrebne delavniSke dokumentacije, stroSkov meritev, preiskav in atestov,
zavarovanj, varnosti pri delu, PID in POV dokumentacije, sodelovanja na
tehni€nem pregledu in drugih strokov.

V enotni ceni so zlasti vSteti naslednji stroski:

- stro$ki vseh pripravljalnih, predhodnih in pomoznih del za izvedbo
pogodbenih del,

- stroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije in vzorcev,

- stroski zavarovanj gradbiS¢a ter zavarovanje Skode po 14. ¢lenu
Gradbenega zakona (vkljuéno z delodajal¢evo odgovornostjo) vse
obicajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti investicije
pri pooblaséeni zavarovalni druzbi,

- vsi stroski v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za
zaposlene delavce na gradbiscu,

- stroski odprave morebitnih poskodb in $kode na objektu in na
sosednjih objektih,

- stro$ki finan¢nih zavarovanj, dovoljenj in soglasij,

- stroski izdelave tehnoloskih nacrtov za izvedbo del, stroski
prekinitve del zaradi izdelave dodatne projektne dokumentacije ali
dopolnitve obstojee projektne dokumentacije ali zaradi zahtev
narocnika ali uporabnikov, tretjih oseb ali organov,

- stroski postavitve delovnih pripomockov,

- stroski taks za transportna sredstva in prevoze, ki so potrebne za
izvedbo pogodbenih del,

- stroski deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, &t.
34/2008 s spremembami in dopolnitvami),

- stroski taks za komunalne deponije in ostale stroSke komunale,

- stroski izdelave porogila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,

- stroski rednega c¢iS¢enja javnih cest oziroma javnih povrsin in
odprava morebitnih popravil poSkodb na cestah oziroma javnih
povrsinah,

- stroski dokumentacije in vseh potrebnih porogil za tehni¢ni pregled
v treh izvodih.

Vpliv spremenjenih okoli§¢in na spremembo cene je izkljuen.
Uporaba 655. ¢lena OZ je izklju¢ena.

Il. NAGIN OBRACUNAVANJA DEL
5. ¢len

Pogodbeno vrednost bo naro¢nik placeval na osnovi s strani vodje gradbi§¢a
naroc¢nika potrjenih zagasnih mesec¢nih situacij in konéne situacije, ki bodo
sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko izvr§enih koli¢inah —
gradbene knjige, izvrSenih do 25. dne v obracdunskem mesecu, in enotnih cen
iz pogodbenega predracuna.

Podizvajalec pred dostavo situacije na naslov naro¢nika dostavi predlog
situacije vodji gradbi$¢a naro¢nika v pregled. Vsaka situacija mora vsebovati
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ime in priimek osebe, ki jo je sestavila in mora biti podpisana s strani zakonitega
zastopnika podizvajalca ali od njega pooblas¢ene osebe in oZigosana. Vodja
gradbis¢a naro¢nika je dolzan predlog prejete situacije pregledati ter jo z
morebitnimi popravki ali dopolnitvami vrniti podizvajalcu, ki naro¢niku na tej
podlagi poslje Cistopis situacije, ki jo mora podizvajalec dostaviti na naslov
naroénika do 5. dne naslednjem v mesecu. Za datum prevzema se Steje
prevzemni Zig na vloZiS€u narocnika oziroma prevzem v skladu z internimi akti
naro¢nika. V primeru, da podizvajalec ne izstavi mesecne ali kon¢ne situacije

najkasneje do 5. dne v naslednjem mesecu, narocnik placa izvrSena dela v roku
zapadlosti, ki je 30 (trideset) dni dalj$i od dogovorjenega roka. Podizvajalec se
zavezuje, da bo hkrati dostavil situacijo tudi v elektronski obliki v strukturi in
formatu (do nadaljnjega excel datoteka z delujo€imi formulami), ki ga predpiSe
narocnik na elektronski naslov info@taurus-ig.si ali na drugem elektronskem
mediju na naslov naro¢nika.

Situacija, ki ni izstavljena na nacin iz prejSnjega odstavka ter ni v skladu z
zakonom o DDV-ju in ji ni bil priloZzen zapisnik o opravljenih delih, se ne prizna
oziroma se kot nepopolna zavrne.

Zaradi zamude s placilom posamezne situacije podizvajalec ni upravi¢en
zaustaviti izvajanja del.

Ne glede na ostale dolo¢be teh pogojev je naroénik upravi¢en brezobrestno
zadrzati izplaCilo zapadlih situacij v primeru krSitve katerekoli dolocbe
podizvajalske pogodbe do odprave krsitve.

V primeru, da podizvajalec preko naro¢nika oziroma od naro¢nika nabavlja
material, mora na naslov naro¢nika skupaj z Zapisnikom o opravljenih delih in
situacijo, dostaviti tudi kopije vseh podpisanih dobavnic za pretekli mesec, ki so
izpolnjene v skladu z nabavnim narogilom (s tiskanimi ¢rkami zapisano ime in
priimek prevzemnika dobavljenega materiala ter lastnoro¢ni podpis
prevzemnika dobavljenega materiala). V kolikor podizvajalec ne bo dostavil
dobavnic v skladu z dolo€bami tega ¢lena, narocnik raduna oziroma situacije ni
dolzan placati.

IV. FINANCNA ZAVAROVANJA
6. clen

Pri vsaki situaciji naro¢nik zadrzi znesek v visini 10% potrjene situacije, do
konénega prevzema pogodbenih del s strani investitorja in do predlozitve
zavarovanja za ¢as garancijske dobe, skladno z dogovorom v podizvajalski
pogodi. Zadrzani znesek se ne obrestuje.

V primeru nominacije in neposrednih placil s strani investitorja podizvajalcu,
slednji soglasa, da v primeru, e naroéniku po tej pogodbi ne izro¢i pogodbeno
dogovorjenega finanénega zavarovanja za ¢as garancijske dobe, morebitna
zadrzana sredstva po potrjenih situacijah oziroma racunih, investitor v celoti
izplaca neposredno naro¢niku po tej pogodbi, kateremu bodo sluzila kot
nadomestilo za neizro€eno finanéno zavarovanje za ¢as garancijske dobe.

7. ¢len

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del mora biti veljavno $e 60 dni po
prevzemu pogodbenih del s strani investitorja oziroma po pridobitvi uporabnega
dovoljenja in do predlozitve finanénega zavarovanja za odpravo napak v
garancijski dobi.

V kolikor je finanéno zavarovanje predlozeno, pa ni ustrezno, se Steje, da ni bilo
predloZeno.

8. ¢len

Naroénik je upravi¢en zadrzati nadaljnjih 10% sredstev po posamezni situaciji
poleg Ze zadrzanih sredstev iz 6. ¢lena, Cetudi prejme bianco menico ali
izvrsnico kot finanéno zavarovanje, ¢e ima podizvajalec blokiran transakcijski
racun ali ¢e je dlje ¢asa placilno nesposoben ali trajno nelikviden. Naro¢nik
lahko v takem primeru tudi ponovno zadrzi Ze sproS¢éena sredstva.

Naroénik je upravi¢en zadrzati nadaljnjih 10% sredstev po posamezni situaciji
poleg Ze zadrzanih sredstev iz 6. Clena tudi, ¢e podizvajalec ne izroci
ustreznega finan€nega zavarovanja iz 6. €lena pogodbe vse do izroCitve le-tega.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih
del, kvaliteta ali koli¢ina, mora podizvajalec predloZiti v roku 10 dni od sklenitve
aneksa k podizvajalski pogodbi novo finanéno zavarovanje z novim rokom
trajanja le te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma
novo finanéno zavarovanje s spremenjeno viSino garantiranega zneska, v
skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

9. ¢len

Finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del naroénik vnovéi za
poplagilo:

- stroSkov, ki mu nastanejo zaradi krSitve pogodbe s strani podizvajalca, ker
svojih obveznosti do naro¢nika ni izpolnil skladno s pogodbo v dogovorjeni
kvaliteti, koli¢ini in roku (stroSki nadomestnih izvajalcev, stro$ki odprave napak,
rezijski stroSki naro¢nika z iskanjem nadomestnih izvajalcev in izvajalcev za
odpravo napak v viSini 30 EUR/uro, zneski pogodbenih kazni, dejanskih
stroSkov materiala, od$kodnin, ki jih je placal namesto izvajalca in stroSkov
zaradi uveljavitve teh odSkodnin, npr. zaradi poSkodb delavcev podizvajalca,
itd.)

- v drugih primerih, ko to doloc¢ajo ti splo$ni pogoji in podizvajalska pogodba.
10. ¢len

V kolikor podizvajalec naro¢niku najpozneje v 10 dneh od podpisa konénega
obracuna ne predloZi finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku, lahko naro¢nik unov¢i finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in znesek, ki ga dobi z unovéenjem, zadrzi do poteka garancijske
dobe in z njim poplaa odpravo napak v garancijskem roku, v kolikor jih ne
odpravi podizvajalec.

Po preteku garancijske dobe se preostali znesek, ki ni bil porabljen za odpravo
napak, brezobrestno vrne podizvajalcu.

V. PREPOVED ODSTOPA TERJATEV
11. ¢len

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da podizvajalec svoje terjatve do
naro¢nika, ki bi izhajala iz konkretnega pogodbenega razmerja, ne bo prenesel
na drugega brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika. V primeru, da kljub
zgorniji dolocbi to stori, mu je naro¢nik upravic¢en obracunati pogodbeno kazen
v viSini 15% tako prenesene terjatve. Pogodbena kazen zapade v placilo zdnem
sklenitve pogodbe o odstopu terjatve.

VI. POGODBENI ROKI
12. ¢len

Skladno s terminskim planom naro¢nika je podizvajalec dolzan zaceti, dokonéati
in predati s podizvajalsko pogodbo prevzeta dela.

Podizvajalec se obveze prieti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi v delo.
Terminski plan naro¢nika se Steje za sestavni del podizvajalke pogodbe

Podizvajalec je dolzan naro¢nika mese¢no obves¢ati o napredovanju del in
izpolnjevanju terminskega plana. Podizvajalec je dolzan narocnika takoj
obvestiti oziroma seznaniti z morebitnimi razlogi, ki ovirajo napredovanje del
skladno s terminskim planom. Obvestila morajo biti pisna.

Za dokazovanje rokov se upostevajo vpisi v gradbeni dnevnik.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le s sklenitvijo aneksa k podizvajalski
pogodbi.

13. ¢len

Podizvajalec lahko pri naro¢niku naro€i dobavo materiala, potrebnega za
dosego pogodbenih rokov po tej pogodbi, ¢e je ogrozen fazni ali konéni rok in
obstaja nevarnost, da pogodbene obveznosti ne bodo izpolnjene v pogodbenih
rokih zaradi neizpolnjevanja obveznosti oziroma nepravo¢asne dobave
materialov s strani direktnih podizvajal€evih dobaviteliev na gradbisce
narocnika.

V primeru, da podizvajalec ne izvr$i dejanja iz prejSnjega odstavka in je Se
vedno ogrozen fazni ali kon¢ni rok, oziroma obstaja nevarnost, da pogodbene
obveznosti ne bodo izpolnjene v pogodbenih rokih, lahko naro¢nik sam, vimenu
podizvajalca, dobavi ves potreben material za doseganje rokov. Placilo za tako
dobavljeni material zapade v placilo z dnem dobave materiala na gradbi$ce
oziroma z dnem izdaje racuna.

Podizvajalec ne sme odpeljati materiala, ki je bil dobavljen s strani naro¢nika
na podlagi prej$njih dveh odstavkov, z gradbi$ca, niti ga ne sme uporabiti na
kak$nem drugem gradbi$c¢u.

14. ¢len

Pogodbene obveznosti podizvajalca so izpolnjene, ko so zaklju¢ena vsa dela,
odpravljene ob koli¢inskem in kvalitetnem pregledu ugotovljene napake ali
pomanjkljivosti, izro€ena vsa dokumentacija, Se posebej tista iz 16. ¢lena, in
finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

VIlI. OBVEZNOSTI PODIZVAJALCA

15. ¢len

Podizvajalec bo pogodbena dela izvajal z zadostnim S$tevilom ustrezno
strokovno usposobljenih delavcev v pogodbenih faznih in konénih rokih.
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Podizvajalec se zaveze, da bo izvajal dela po potrebi tudi izven obi¢ajnega
delovnega ¢asa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Steje se, da podizvajalec del ne izvaja z zadostnim $tevilom ustrezno strokovno
usposobljenih delavcev, ¢e zamuja s pogodbenimi faznimi roki.

Podizvajalec se zavezuje, da bo sledil vsem zahtevam na projektu: terminsko,
tehnolosko, strokovno; zagotovil bo stalno prisotnost odgovorne osebe.

Podizvajalec bo pogodbena dela izvajal ves svetli del dneva, vse dni v ¢asu
trajanja pogodbenega razmerja, pri ¢emer je svetli del dneva definiran z
naslednjimi polnimi urami:

1. januar — 19. februar 8:00 — 17:00

20. februar — 8. marec 7:00 — 17:00

9. marec — 22. marec 7:00 — 18:00

23. marec — 23. april 6:00 — 18:00

24. april — 30. september 6:00 — 19:00

1. oktober — 24. oktober 7:00 — 17:00

16. ¢len

Podizvajalec se obvezuje, da bo azurno vodil naslednjo dokumentacijo:

- Gradbeni dnevnik o izvajanju del

- Gradbeno knjigo

- Zapisnik o komisijskih pregledih na gradbiS¢u

- Zapisnik o meritvah in tla¢nih preizkusih

- Evidenco resitev za projekt izvedenih del

- Evidenco atestov in certifikatov

- Evidenco evidenénih listov o deponiranju gradbenih odpadkov in ru$evin na
ustrezno deponijo

Podizvajalec bo dokumentacijo iz prejSnjega odstavka, o kateri bo vodil
evidenco (gradbeni dnevnik o izvajanju del, gradbeno knjigo, zapisnik o
komisijskih pregledih na gradbi$¢u, zapisnik o meritvah in tlacnih preizkusih,
reSitve za projekt izvedenih del, ateste in certifikate, eviden¢ne liste o
deponiranju gradbenih odpadkov in ruSevin na ustrezno deponijo) predajal
narocniku skladno z napredovanjem del.

V primeru zamude s predajo potrdil 0 odvozu oziroma ravnanju z odpadki je
narocnik upravicen tudi zara¢unati pogodbeno kazen v visini 0,2% pogodbene
vrednosti za vsak dan zamude.

V primeru, da podizvajalec azurno ne vodi in predaja dokumentacije iz prvega
odstavka skladno z napredovanjem del, lahko naroénik zaustavi izplacila situacij
do odprave krsitev.

Z izvedbo del in vgraditvijo materialov, na katere se nanasa dokumentacija iz
tega ¢lena, postane naro¢nik lastnik dokumentacije, ki je navedena v tem ¢lenu
in lahko kadarkoli zahteva njeno izroCitev od podizvajalca.

17. ¢len

Podizvajalec je dolzan pred dobavo materiala na gradbiS€e v potrditev
investitorju in nadzorniku predloZziti tehni€no dokumentacijo v skladu z ZGPro.
V kolikor podizvajalec dobavi material, ne da bi predhodno pridobil potrditev
investitorja in nadzora, pa se izkaze, da je ta neustrezen, nosi podizvajalec vse
stroSke vezane na menjavo dobavljenega materiala za ustreznega, najmanj, a
ne izkljuéno pa stroSke odstranitve neustreznega materiala, zamenjave
materiala in vse druge stroske, ki bi nastali v posledici opustitve dolznosti
predhodne potrditve materiala.

Podizvajalec se obvezuje, da bo za vse vgrajene materiale, opremo in
opravljena dela naro¢niku pred vgrajevanjem predal ateste, ki morajo biti
evidentirani in shranjeni na gradbis¢u, skladno z napredovanjem del pa predal
tudi vsa porocila pooblas¢enih institucij o izvr§enih preiskavah, porocila o
izvrSenih meritvah in tlaénih preizkusih, dokazila o ravnanju z odpadki, oziroma
vsa ostala ustrezna dokazila, ki so potrebna za izvedbo tehni¢nega pregleda v
skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta. Hkrati se obvezuje, da
bo na prvi poziv naroénika sodeloval pri tehni¢énem pregledu, mu v zvezi s tem
izro€il vso ustrezno tehni¢no dokumentacijo (PID in POV dokumentacijo) ter
sodeloval pri konénem obradunu z investitorjem. V primeru nesoglasij glede
kvalitete lahko podizvajalec na svoje stroSke pridobi mnenje neodvisne
pooblascene institucije.

Vsi dobavljeni in/ali v objekt vgrajeni gradbeni proizvodi, morajo imeti v skladu
z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro, Ur. list RS, §t. 52/00 s
spremembami in dopolnitvami) in Gradbenim zakonom (GZ, Ur. list RS, §t.
61/2017 s spremembami in dopolnitvami), izjavo o skladnosti v slovenskem
jeziku in po potrebi tudi certifikat o skladnosti proizvoda oziroma kontrole
proizvodnje, prav tako v slovenskem jeziku. Omenjene dokumente je ob vsaki
dobavi gradbenega proizvoda dolZzan dostaviti podizvajalec del, dobavitelj,
proizvajalec, oziroma zastopnik proizvajalca s sedezem v Republiki Sloveniji.
Ce je skladnost gradbenega proizvoda dolo&ena na podlagi harmoniziranega
evropskega standarda, mora biti ta proizvod oziroma njegova dokumentacija
vidno oznacena s CE znakom in CE informacijo v slovenskem jeziku.

Pri izvedbi del se upostevajo naslednja dolocila:

a. pri izvedbi stavb, oziroma objektov visokih graden;:

- Pogoji in zahteve iz projektne dokumentacije PGD in PZI,

- Tehni€ni pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske
gradnje — TPSG, ki jih je leta 2010 izdal Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
- Veljavni standardi v RS.

b. pri izvedbi inZenirskih gradenj, oziroma objektov nizkih graden;:

- Pogoji in zahteve iz projektne dokumentacije PGD in PZI,

- Splosni tehni¢ni pogoji (STP) in posebni tehni¢ni pogoji (PTP) z dopolnitvami,
ki jih je izdala Skupnost za ceste RS, 1989 in nadalje,

- Tehni¢ne specifikacije za javne ceste (TSC), ki jih izdaja resorno ministrstvo
RS,

- Veljavni standardi v RS.

Podizvajalec se obvezuje izvajati notranjo kontrolo kakovosti izvedenih del in po
potrebi oziroma na zahtevo narocnika izdati vmesna ter konéno porocilo o
kakovosti le teh. V nasprotnem primeru potrebno kontrolo kakovosti opravi
narocnik na stroske podizvajalca.

Z izvedbo del in vgraditvijo materialov, na katere se nanaSa dokumentacija iz
tega €lena, postane naro¢nik lastnik dokumentacije, ki je navedena v tem ¢lenu
in lahko kadarkoli zahteva njeno izroCitev od podizvajalca.

18. ¢len

Podizvajalec se obvezuje, da bo ravnal z gradbenimi odpadki v skladu z Uredbo
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08)
ter drugo veljavno zakonodajo na podrocju okoljevarstva in bo v imenu
narocnika oddal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov. Naro¢niku bo
sproti dostavljal evidenc¢ne liste o ravnanju z odpadki in vsa zahtevana dokazila,
ki bodo opremljena s Stevilko gradbisca in Stevilko pravhomoénega gradbenega
dovoljenja. Podizvajalec bo v imenu naro¢nika poskrbel za odvoz odpadkov in
oddajo v zbirni center.

V primeru, da podizvajalec ne dostavi evidenénih listov o ravnanju z odpadki in
vseh zahtevanih dokazil, lahko naro¢nik zadrzi izplacilo mesecne situacije do
prejema evidencnih listov o ravnanju z odpadki in vseh zahtevanih dokazil in
zaracuna pogodbeno kazen v visini 50.000 EUR. Pogodbena kazen zapade v
placilo zadnji dan v mesecu, ko bi podizvajalec moral dostaviti evidencne liste
in zahtevana dokazila in jo lahko naroénik pobota s plac¢ilom zadrzane situacije.

Z izvedbo del, na katere se nanaSa dokumentacija iz tega €lena, postane
naro¢nik lastnik dokumentacije, ki je navedena v tem ¢lenu in lahko kadarkoli
zahteva njeno izrogitev od podizvajalca.

19. ¢len

Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakonom o varstvu pred
pozarom in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in
premicnih gradbiséih, dologita naro¢nik in podizvajalec skupne varnostne
ukrepe, skupno organizacijo varstva pri delu na gradbi$¢u ter obveznosti in
pravice delavcev, ki jim je naloZzena skrb za zagotavljanje varnega okolja in
varnih delovnih razmer na skupnem delovi§¢u o emer bosta pred pri¢etkom del
sklenila pisni dogovor.

Delavci podizvajalca morajo biti ustrezno usposobljeni za delo, imeti morajo
ustrezno dokumentacijo, obvezno morajo imeti in uporabljati osebno zas¢itno
opremo (Celade, obleke, rokavice, ¢evlji,..).

Podizvajalec odgovarja za vse po$kodbe, ki jih utegnejo utrpeti njegovi delavci
pri delu in se zavezuje naro€niku povrniti vso $kodo in stroSke, ki bi jih utegnil
imeti zaradi zahtevkov, ki bi jih njegovi delavci uveljavljali od naro¢nika.

20. ¢len

S podpisom te pogodbe, podizvajalec potrjuje, da ima za svoje delavce
sklenjeno splo$no zavarovalno polico po 14. ¢lenu GZ, ki vkljuCuje tudi
delodajaléevo odgovornost in odgovornost za delavce svojih podizvajalcev in
da v celoti prevzema od$kodninsko odgovornost za svoje delavce, v primeru
Skode, ki bi jo utrpeli pri izpolnjevanju podizvajalske pogodbe (nesre€a pri delu)
ali bi jo bodisi s svojim delom povzrogili tretim osebam ter se zavezuje
narocniku povrniti vso 8kodo, ki bi jo bil dolzan placati njegovim delavcem ali
delavcem podizvajalcev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroki,
nastalimi v zvezi z odSkodninskimi zahtevki. Kopijo police z dokazilom o plagilu
podizvajalec predlozi naro¢niku ob podpisu te pogodbe oziroma v roku 8 dni po
podpisu te pogodbe.

Poleg navedenega mora podizvajalec ob podpisu pogodbe naroéniku predloziti
polico gradbenega zavarovanja na najmanj polno pogodbeno vrednost za
predmetni objekt v gradniji.

Podizvajalec potrjuje, da ima za vse stroje in vozila, s katerimi opravlja s
podizvajalsko pogodbo prevzeta dela in za katere je mogoce skladno s predpisi
s podro¢ja zavarovanja motornih vozil skleniti obvezno zavarovanje
avtomobilske odgovornosti (AO), le to sklenjeno, ter se zavezuje naroéniku
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povrniti vso 8§kodo, ki bi jo bil dolzan placati oSkodovancem zaradi morebitno
neustrezno sklenjenega zavarovanja, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
in stroski, nastalimi v zvezi z od$kodninskimi zahtevki.

V primeru, da podizvajalec v zgoraj navedenem roku ne dostavi kopije
zavarovalne police z dokazilom o pladilu, lahko naro¢nik sam sklene
zavarovanje na stroSke podizvajalca ali kadarkoli odstopi od pogodbe.

Naroénik lahko za poplacilo stro$kov in $§kode po tem €lenu, unovéi finanéno
zavarovanje podizvajalca.

21. ¢len
Podizvajalec je dolzan izvesti zas¢ito gradbi§¢a pred zunanjimi faktorji.

Podizvajalec je dolZzan na svoje stroSke pridobiti vsa potrebna soglasja upravnih
organov za posege izven gradbi$¢a in tam poskrbeti za varnost (prevezave
komunalnih vodov, za¢asne delne zapore cest,....).

Hkrati je podizvajalec dolzan med delom in po kon&anju skrbeti za urejeno in
pospravljeno gradbisce:

- sprotno odstranjevanje lastnih odpadkov, embalaze in rusevin ter odvoz na
stalno deponijo,

- ¢iS¢enje in pometanje prostorov, v katerih se odvija delo — sorazmerno glede
na delez vrednosti del,

- sprotno ¢i§c¢enje in pranje transportnih in parkirnih povrsin — sorazmerno glede
na deleZ vrednosti del.

Zaradi krSitve obveznosti iz prejSnjega odstavka lahko naroénik podizvajalcu
obrauna pogodbeno kazen zaradi krSitve pogodbene obveznosti v viSini 1%
pogodbene vrednosti.

22, clen

Podizvajalec je dolzan omogociti naro¢niku kontrolo v proizvodnji in izdelavi
elementov, ki se vgrajujejo pri realizaciji te pogodbe kot tudi njihov odvoz in
kontrolo ravnanja z odpadki. Podizvajalec je dolzan takoj po zaklju¢ku del
oziroma na prvi poziv naro€nika odstraniti ves material ter zapustiti delovisce
popolnoma oc¢is¢eno. Podizvajalec bo povrnil naro¢niku vso $kodo in stroske, ki
bo nastala naro¢niku ali njegovemu premozenju zaradi njegovega nevestnega
ravnanja z odpadki in jo bo takoj povrnil naro€niku in poravnal tudi vso $kodo,
ki bi nastala tretjim osebam. Podizvajalcu je izrecno poznana vsa zakonodaja s
podroc¢ja ravnanja z odpadki in se zavezuje naroc¢niku sproti predajati vsa
pravilna in veljavna ter azurna potrdila 0 odvozu oziroma ravnanju z odpadki.

23. ¢len

Podizvajalec, ki za izvedbo pogodbenih del uporablja produkte, ki jih proizvaja
z naro¢nikom povezane druzbe, je dolZzan te produkte dobaviti od ene izmed
druzb, ki so lastniSko povezane z naro¢nikom.

VIIl. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

24, élen

Naro¢nik je zavezan uvesti podizvajalca v delo, tako da mu izroci za izvedbo del
potrebno dokumentacijo in omogo¢i posest tistega dela gradbis¢a, kjer bo
podizvajalec izvajal dela.

25. ¢len

Naroénik bo v okviru organizacije kompletnega gradbi§¢a poskrbel za postavitev
gradbi$¢ne ograje, table, oznak, gradbisénih poti, prikljucek vode in elektrike.

26. ¢len

Naro¢nik je zavezan izvajati placila v skladu s pogodbo. V primeru, da naro¢nik
pride v zamudo z obveznostjo pladila potrjene situacije, kljub temu, da je sam
ze prejel pladilo s strani investitorja, se podizvajalec strinja, da se neplacani del
spremeni v kredit, obrestovan po nominalni obrestni meri 2% letno.

27. ¢len

Naroénik je zavezan pred prietkom izvajanja del podizvajalcu predati vso
dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti
podizvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej
pogodbi;

28. ¢len

Naroénik je zavezan obve$¢ati podizvajalca o vseh spremembah in novo
nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

IX. POGODBENE KAZNI

Pogodbena kazen za zamudo
29. ¢len

Ne glede na nastalo Skodo ima narocnik pravico obracunati podizvajalcu
pogodbeno kazen za vsako fazno in konéno zamujanje rokov v viSini 1% za
vsak dan zamude oz. najve¢ 10% od pogodbene vrednosti del.

Ne glede na nastalo Skodo ima narocnik pravico obracunati podizvajalcu
pogodbeno kazen za vsak dan, ko del ne izvaja ves svetli del dneva v visini 1%
za vsak dan, ko del ne izvaja oz. najve¢ 10% od pogodbene vrednosti del.

Pogodbena kazen zaradi nezadostnosti kadra
30. clen

Naroénik ima pravico obracunati pogodbeno kazen podizvajalcu, ce
podizvajalec ne zagotavlja zadostnega Stevila ustrezno usposobljenih kadrov
za izvedbo dela za vsak dan v viSini 0,5%, ko na gradbi$¢u ni ustreznega $tevila
ustrezno usposobljenega kadra.

Preden obra¢una pogodbeno kazen, naro¢nik opomni podizvajalca, da na
gradbi$¢u ni zadostnega Stevila ustrezno usposobljenega kadra in da je zaradi
tega ogrozen konc¢ni ali fazni rok ter da mora podizvajalec to pomanjkljivost
odpraviti v roku 24 ur. Opomin podizvajalcu po tem ¢lenu se lahko poSlje tudi
po elektronski posti.

Naro¢nik lahko takoj, brez opomina, obraéuna pogodbeno kazen, ¢e ugotovi,
da je podizvajalec zmanj$al $tevilo delavcev na gradbi§¢u po tej pogodbi brez
pisnega soglasja naro¢nika in jih napotil na delo na tretje gradbisce, kjer dela ni
naroCil naro€nik po tej pogodbi ali ¢e na gradbiS€u ni nobenega delavca
podizvajalca

Pogodbena kazen zaradi krsitve pogodbenih dolocb
31. ¢len

Naroénik si lahko obraéuna pogodbeno kazen najvec v visini 10% pogodbene
vrednosti, ¢e podizvajalec pri izvajanju del kr$i doloCila te pogodbe in ¢e ne
uposSteva medsebojnih dogovorov in zakonodaje, zlasti glede ravnanja z
odpadki in zagotavljanja varnosti in zdravja na gradbiS€u, kakor tudi zaradi
krsitve ostalih pogodbenih dolo¢b, za vsako posamezno krsitev. V vsakem
primeru si naro¢nik obra¢una vso $kodo in stroske, ki jih povzro¢i podizvajalec
del njemu, tretjim osebam ali na premozenju. Podizvajalec del se obvezuje, da
bo poravnal vso Skodo in stroSke, ki bi nastala naro¢niku, tretjim osebam ali
premozenju.

Pogodbena kazen zaradi neizpolnitve pogodbe
32. ¢len

Naro¢nik je upravicen obracunati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve
pogodbenih obveznosti v visini 10% pogodbene vrednosti v primeru, da pride
do odstopa od pogodbe iz razlogov na strani podizvajalca.

Pogodbena kazen in $koda
33. ¢len

Pravica zara¢unati si pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom $kode
naro¢niku. Povradilo Skode bo naroénik uveljavijal po sploSnih nacelih
odskodninske odgovornosti.

Obracun in plac¢ilo pogodbene kazni in Skode
34. ¢len

Naro¢nik lahko pogodbeno kazen obracuna pri nasledniji situaciji, ki sledi krsitvi
pogodbene obveznosti, tako da situacijo zniza za vrednost pogodbene kazni ali
pa jo obraduna pri konénem obracunu.

Naro¢nik lahko katerokoli pogodbeno kazen po tej pogodbi uveljavlja najkasneje
do zaklju¢ka konénega obracuna.

35. ¢len

Za poplacilo pogodbene kazni, nastalih stroskov in $kode lahko naroénik koristi
finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa to
ne zadostuje, mora podizvajalec pla¢ati razliko do polne viSine nastalih stroSkov
in Skode ter pogodbene kazni v 30 dneh od prejema racuna.

V primeru kori$€enja financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti za primere iz prejSnjega odstavka, je podizvajalec zavezan
uporabljeno finanéno zavarovanje nadomestiti z novim v roku 8 dni, v
nasprotnem primeru je naro¢nik upravic¢en zadrzati izplacilo nadaljnjih situacij v
visini vrednosti nedostavljenega finanénega zavarovanja do dostave le-tega.
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X. GARANCIJSKI ROKI IN ODPRAVA NAPAK
Odprava napak med izvajanjem del in v ¢asu garancijskega roka
36. clen

Napake oziroma pomanijkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naroénik med izvajanjem
ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora podizvajalec odpraviti
takoj oziroma v roku, ki ga dolo¢i naro¢nik. Rok odzivnosti podizvajalca na poziv
narocnika je najvec 48 ur. V kolikor se podizvajalec ne odzove v roku oz. dela v
roku ne opravi, sme delo opraviti naro¢nik na stroSke podizvajalca, s pribitkom
vseh stroskov, ki so naro¢niku nastali zaradi izvedbe del (stro$ki nadomestnih
izvajalcev, stroSki odprave napak, rezijski stroski narocnika z iskanjem
nadomestnih izvajalcev in izvajalcev za odpravo napak v visini 30 EUR/uro,
zneski pogodbenih kazni, dejanskih stroSkov materiala, itd). Pogodbeni stranki
se dogovorita, da si naro¢nik svoje stroSke dela obracuna po porabljenem ¢asu,
in sicer 30 EUR/uro. Porabljeni ¢as se obra¢una glede na vpise v gradbeni
dnevnik.

Za poplacilo stroSkov odprave napak lahko naroénik podizvajalcu izstavi raéun
ali unov¢i finanéno zavarovanje.

Garancijski roki
37. ¢len

Garancijski roki zacnejo te¢i z dnem, ko je objekt kot celota dograjen, tehniéno
pregledan, prevzet in ko je pridobljeno uporabno dovoljenje ali ko je predan
investitorju (kar je kasneje).

V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanijkljivosti
izvrSeno dologeno popravilo ali bo zamenjan dolo¢en material ali del opreme,
potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, pricne teci
garancijski rok znova od zapisniSkega prevzema reklamiranih del dalje.

Finanéna zavarovanja za odpravo napak
38. ¢len

Podizvajalec mora v 10 dneh od podpisa konénega obracuna izro€iti narocniku
finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in sicer v vi§ini 10
% od konéne vrednosti izvedenih del z upostevanjem 22% DDV kot finanéno
zavarovanje do konca garancijskega roka.

V kolikor je finan€no zavarovanje predloZeno, pa ni ustrezno, se Steje, da ni bilo
predlozeno.

Naroénik ni zavezan kot finanéno zavarovanje sprejeti bianco menice, ¢e ima
podizvajalec blokiran transakcijski racun ali ¢e je dlje ¢asa placilno nesposoben
ali trajno nelikviden. V tem primeru lahko po lastni presoji brezobrestno zadrzi
izplacilo 10% pri konéni situaciji do poteka garancijskega roka.

Rok trajanja finanénega zavarovanja je za 60 dni daljSi kot je splo$ni garancijski
rok, ki je dolo¢en v pogodbi. Finanéno zavarovanje sluzi naro¢niku kot jamstvo
za vestno izpolnjevanje podizvajaléevih obveznosti do naro¢nika v €asu
garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljSa, se mora hkrati
podalj$ati za enak ¢as tudi rok trajanja finan¢nega zavarovanja. V primeru, da
podizvajalec na podalj$a finanénega zavarovanja skladno s tem odstavkom, mu
je naro¢nik upravic¢en zaracunati pogodbeno kazen v visini 0,2% pogodbene
vrednosti za vsak dan zamude in unovéiti finanéno zavarovanije.

Brez predloZzenega finanénega zavarovanja primopredaja ni opravljena.
XI. PRIMOPREDAJA IZVRSENIH DEL
39. ¢len

Podizvajalec mora takoj po dokon&anju del pisno obvestiti naro¢nika, da so dela
po pogodbi kon€ana.

Kvalitetni pregled pogodbenih del ter kvalitetni in koli€inski pregled opreme
opravijo predstavniki naro¢nika, strokovnega nadzora, investitorja in
podizvajalca v najkrajSem moznem €asu po pisnem obvestilu podizvajalca o
dokon¢anju del.

V primeru, da podizvajalec neupravi€eno zavlacuje s pozivom naro¢niku na
prevzem del, lahko naro¢nik sam razpise kvalitativni pregled izvedenih del, na
katerega povabi tudi izvajalca.

V primeru ugotovljenih pomanikljivosti se le te vpiSejo v zapisnik kvalitetnega
pregleda, prav tako se vpiSe rok za njihovo odpravo. Pomanijkljivosti je dolzan
podizvajalec odpraviti na svoje stroske, po njihovi odpravi je dolzan nemudoma
obvestiti naro¢nika.

Za primopredajo izvedenih del mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje ali
opravljena primopredaja del med investitorjem in naro¢nikom, podizvajalec pa
mora kumulativno:

- izvrSiti vsa pogodbena dogovorjena dela, prostori morajo biti neposkodovani
in ocisceni,

- odpraviti vse pomanijkljivosti s tehniénega in kvalitetnega pregleda,

- predati naro¢niku vso potrebno dokumentacijo (npr. garancijske liste in ostalo
dokumentacijo, ki je $e ni predal tekom napredovanja del),

- predati geodetski posnetek novega stanja po koncani gradniji,

O prevzemu se sestavi zapisnik.

Po uspesni opravljeni primopredaji so izpolnjeni pogoji za izdelavo konénega
obraduna.

V primeru, da podizvajalec ne izvede sanacije morebitnih poSkodb okoliskih
objektov, infrastrukture in naprav, ki so nastale v ¢asu gradnje ali ce
podizvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nacelu
dobrega gospodarja upravi¢en odpraviti naroénik na racun podizvajalca.
Naro¢nik je v tem primeru upravi€en podizvajalcu zaracunati vrednost del s
pribitkom vseh stroskov, ki so tozadevno nastali naro¢niku (stro$ki nadomestnih
izvajalcev, stroSki odprave napak, rezijski stro$ki naroCnika z iskanjem
nadomestnih izvajalcev in izvajalcev za odpravo napak v visini 20 EUR/uro,
zneski pogodbenih kazni, dejanskih stroSkov materiala, itd). Pogodbeni stranki
se dogovorita, da si naroc¢nik svoje stroSke dela obracuna po porabljenem ¢asu,
in sicer 20 EUR/uro. Porabljeni ¢as se obracuna glede na vpise v gradbeni
dnevnik. Naro¢nik stroSke obraduna pri konéni situaciji ali vnov¢i finanéno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.

XIl. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN KOMUNIKACIJA MED
STRANKAMA

40. ¢len
Zamenjavo pooblas&enih zastopnikov sta stranki dolzni javiti pisno.

Naro¢nik se obvezuje, da bo njegov predstavnik predal podizvajalcu vse
potrebne projekte in tehni¢na porodila, vsaj vsak drugi dan podpisoval gradbeni
dnevnik in knjigo obracunskih izmer, vanju redno vpisoval navodila in zahteve
ter bil azurna vez med vsemi podizvajalci in nadzornimi organi investitorja.

Podizvajalec se obvezuje, da bo njegov predstavnik dnevno prisoten na objektu,
redno pisal zgoraj omenjena dokumenta iz prejSnjega odstavka tega ¢lena in po
potrebi prisostvoval koordinacijam del ter, da brez vodje del naro€nika ne bo
kontaktiral z nadzornim organom investitorja.

41. clen

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski posti in
takdno komunikacijo Stejeta za veljaven nacin posiljanja opominov in vse
medsebojne korespondence.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto posto. Posta,
poslana na v podizvajalski pogodbi navedena elektronska naslova, se Steje
nasprotni stranki za vroeno drugi delovni dan po poSiljanju.

Xlil. STROSKI ORGANIZACIJE GRADBISCA
42. ¢len

Naro¢nik bo v okviru organizacije kompletnega gradbiS¢a poskrbel za postavitev
gradbi$¢ne ograje, table, oznak, gradbisénih poti, prikljucek vode in elektrike.

Za pokrivanje stro$kov organizacije gradbi§¢a bo naro¢nik podizvajalcu
obracunal 2 % vrednosti izvedenih del, kot so obracunana po posamezni
situaciji.

Naro¢nik bo podizvajalcu za stroske gradbi$¢a izstavil raun po potrditvi prejete
podizvajaléeve situacije. Izdani racun za stroske gradbi$¢a zapade v placilo z
dnem zapadlosti situacije, nastala terjatev se (medsebojno) pobota z izstavljeno
podizvajaléevo situacijo.

XIV. KONENI OBRACUN
43, élen

Konéni kakovostni in koli¢inski obradun opravljenih del med naro¢nikom in
podizvajalcem se bo izvr§il v 30 dneh po uspe$no opravljeni primopredaiji
izvedenih del ali na podlagi zapisnika, s katerim je investitor potrdil kon¢ni
prevzem pogodbenih del od naro¢nika, tako da bo podizvajalec v tem roku
predlozil osnutek konénega obra¢una naro¢niku.
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S konénim obratunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ne glede na

to, ali so dela zajeta z za€asnimi situacijami. Kon&ni obracun vsebuije zlasti:

- vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah

- znesek, izplacan po situacijah

- znesek zadrzanih sredstev

- kon¢&ni znesek, ki ga mora podizvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu
obracuna

- znesek cene, ki ga naro¢nik obdrzi za odpravo pomanjkljivosti

- podatek, ali so dela dovrS§ena v pogodbenem roku, in &e niso, koliko je bil
rok prekoracen

- podatek o tem, kateri pogodbenik, po kakSnem naslovu in v kolik§nem
znesku, zahteva placila pogodbene kazni in povracilo Skode ter nujne
izpodbijane in neizpodbijane zneske

- skupen znesek cene izvedenih del

- viSina stroSkov odprave napak na ra¢un podizvajalca, v kolikor napak ni
odpravil sam

- stroSke gradbisca

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo dosezeno soglasje
pooblascenih predstavnikov pogodbenikov.

Ce ena ali druga pogodbena stranka odkloni sodelovanje pri izdelavi konénega
obracuna ali zavlacuje, lahko druga pogodbena stranka sama opravi obradun in
o tem obvesti drugo pogodbeno stranko.

Podpisan konéni obra¢un pomeni dokonéno ureditev razmerij med strankama
in je pogoj za izstavitev konéne situacije.

XV. ODSTOP OD POGODBE
44, ¢len

Naroénik lahko odstopi od te pogodbe, obrac¢una pogodbeno kazen v visini 10%
pogodbene vrednosti in unovéi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v primeru, da podizvajalec:
- v roku 10 dni od podpisa pogodbe naro¢niku ne predlozi finanénega
zavarovanja za kvalitetno in pravogasno izvedbo pogodbenih obveznosti,
- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naroniku ne predloZi kopije
zavarovalnih polic iz obveznih zavarovanj po tej pogodbi,
- postane insolventen ali bankrotira, e je v postopku prisilne poravnave ali
je nad njim uveden stecajni postopek,
- ne pricne z izvedbo pogodbenega dela v dogovorjenem roku, niti v
naknadnem roku 5 (petih) dni,
- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete materiala in dela,
- napove prekinitev izvajanja del ali prekine z deli brez pisnega soglasja
narocnika,
- zamuja s kritiénimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil do konca
pogodbenega roka,
- odstopi terjatev iz podizvajalske pogodbe v nasprotju z 11. ¢lenom,
- v primeru krsitve drugih dologil te pogodbe na podlagi prejSnjega opomina,
poslanega v skladu z dogovorom o nacinu komuniciranja med
pogodbenima strankama.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem prejema odpovedi pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe s strani narocnika ne prenehajo finan¢na
zavarovanja, dana s strani podizvajalca, varscine ne zapadejo v placilo, niti ne
prenehajo teci garancijski in jaméevalni roki.

V roku 8 dni po odstopu od pogodbe pogodbeni stranki pristopita k izvedbi
konénega obracuna.

V teh primerih je podizvajalec dolzan pla¢ati tudi vso $kodo, ki jo je s svojim
ravnanjem povzroCil naro€niku in ki presega viSino pogodbene kazni, kar si
naro¢nik lahko poravna iz neplaganih Ze potrjenih situacij. Naro¢nik je upravi¢en
zasedi tudi njegov material na gradbiS¢u in vsa njegova sredstva ter iz tega
poplacati $kodo.

45, ¢len

Naroénik brez obveznosti do podizvajalca lahko odstopi od pogodbe v primeru,
ko to zahteva investitor.

Podizvajalec lahko odstopi od pogodbe najve¢ v 30 dneh pred zacetkom
njegovih del, kasneje pa ne veg. Ce zaradi odstopa podizvajalca od pogodbe
naroc¢nik za enako ceno ne more dobiti drugega, mu je podizvajalec dolzan kriti
razliko v ceni in kvaliteti iz projekta.

46. clen

V vseh primerih odstopa od pogodbe s strani naro¢nika, je pogodba razvezana
za naprej, razen ¢e narocnik izrecno izjavi, da odstopa od pogodbe za nazaj.

Z odstopom od pogodbe podizvajalec ni odvezan obveznosti odpraviti napake
na Ze izvedenih delih in obveznosti izro€iti naro€niku vso dokumentacijo v zvezi
z izvedenimi deli, $e posebej tisto, navedeno v 16. ¢lenu.

XVI. KONCNE DOLOCBE

47. ¢len

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za razlago podizvajalske pogodbe in
za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s podizvajalsko
pogodbo in temi splo$nimi pogoji, uporabljala dolocila Obligacijskega zakonika,
Posebne gradbene uzance pa so izkljuéene.

48. clen

Podizvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika, prenesel na
tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakr$nokoli pravico, korist, obveznost

ali interes iz pogodbe ali na podlagi te pogodbe.

V primeru krsitve te dolo¢be lahko naro¢nik obracuna pogodbeno kazen v visini
15% pogodbene vrednosti.

Naroénik lahko pogodbeno kazen zaradi krSitve po tem ¢&lenu pogodbe
obracuna pri nasledniji situaciji, ki sledi krsitvi pogodbene obveznosti, tako da
situacijo zniza za vrednost pogodbene kazni ali pa jo obracuna pri konénem
obracunu.

49. ¢len

Pogodbeni stranki se obvezujeta vse morebitne spore reSevati sporazumno. Ce
le-to ne bo mogoce, je za reSevanje pristojno sodis¢e v Ljubljani.

Ljubljana, 30.04.2019
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